ZMLUVA O DIELO ¢. 11/2022
Cislo zhotovitela: 2022/GA/01/004
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Miestny urad — mestska ¢ast’ KosSice Sever
Sidlo: Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ténai, MBA — starosta
ICO: 00 690 929
DIC: 2020762964
IC DPH: -
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Igor Vargosko
zmluvnych: Peter Lemesanyi
IBAN:
Tel. &islo: 055/6324773
e-mail: info@kosicesever.sk
(d'alej len ,,objednavatel™)
Zhotovitel’
Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Branislav Lukag, Ing. Jarmila Povazanova,
Viera Nadaska, konatelia spolo€nosti
ICO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH: SK 2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobo€ka zahraniénej banky
Cislo Ggtu (IBAN):
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri OS Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 991/B
Osoby opravnené konat a rokovat v mene Zhotovitela vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod

b) technickych: Ing. Michal Vojéek, veduci OTU oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod

c) realizanych: Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod
Ing. Miroslav Kajiak, stavbyveduci

(d'alej len ,.zhotovitel)
(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany*)

Clanok II.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla ust. §
117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov s nazvom predmetu zakazky: ,Oprava povrchu chodnikov na uliciach Svornosti,
Zaborského a Heydukovej v Mestskej Casti KoSice-Sever*.



~ Clanok IIL.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami zakona ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou Ministerstva
financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 87/1996 Z. z.“) a zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zzakon o verejnom obstaravani“) a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast
predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje na z&klade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat’ na vlastné naklady a vlastné
nebezpelenstvo dielo ,Oprava povrchu chodnikov na uliciach Svornosti, Zaborského a Heydukovej v
Mestskej Casti KoSice-Sever” v rozsahu podfa Specifikcie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €.
1 tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vypratanim a vyCistenim zariadenia staveniska
a vypratanim a vyc€istenim priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni
stavebnych prac.

Miestom realizacie diela su ulice Svornosti, Zaborského a Heydukova v KosSiciach.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade s touto
zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskuto¢nenie
diela, vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela, s
ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

5. Zhotovitel je povinny odovzdat' dielo v bez vdd a v |. akostnej kvalite v sulade s bodom 24. &l. IX tejto
zmluvy.

6. Objednavatel je povinny riadne dokon&ené dielo zapisni€ne prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori nedelitelna sucast tejto
zmluvy.

8. Zhotovitel

a) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,

b) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Eurdpskej unie,

c) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze rovnako aj vSetci jeho subdodavatelia disponuju a v pripade
potreby sa preukazu vsSetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a Zivnostenskymi
opravneniami, potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s
touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo
fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel
zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy —
zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto ¢asti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela
najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy. Zhotovitel' a objednavatel
su povinni ur€it osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie staveniska. O riadnom prevzati



a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na mieste vlastnoruéne podpisu zodpovedné
osoby podfa tohto ¢lanku zmluvy. Zapis obsahuje struény opis aktualneho stavu staveniska v den
podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskér do 31.05.2022.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym a v€asnym ukon&enim a odovzdanim diela
objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto ¢lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, ktoré je definované v ods. 1 &l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavateflom, na zaklade zapisu o odovzdani
a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Termin ukon&enia diela
oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukonéi dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je povinny toto
dielo prevziat’ aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom termine je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek skuto¢nosti, ktora
brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mdze spdsobit omeskanie zhotovitela s
plnenim terminu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela poCas doby, kedy nebolo mozné realizovat dielo
z dévodu vySSej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom pripade
zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s €lankom XVI. tejto zmluvy, ktorym upravia
termin ukonc¢enia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ust. zak.
€. 18/1996 Z. z. a vyhl. &. 87/1996 Z. z., podla Podrobnej $pecifikacie ceny — rozpoctu, ktory je uvedeny
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy a tvori jej nedelitelnu sucast.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.
Celkova cena bez DPH: 28 594,12 EUR

DPH 20 %: 5718,82 EUR

Celkova cena s DPH: 34 312,94 EUR

Slovom: tridsatStyritisictristodvanast eur, 94/100 centov s DPH

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela nasledovne:

a) zhotovitel so sidlom mimo Uzemia Slovenskej republiky bude objednavatelovi fakturovat za
predmet zmluvy cenu bez DPH a DPH v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v uvedenej vyske uhradi objednavatel,

b) ak je zhotovitel platitefom DPH v tuzemsku, cenu podla ust. &l. VI ods. 1 tejto zmluvy bez DPH a
vo fakture uvedie 0% DPH, pricom zhotovitel na faktiru uvedie text: ,prenesenie danovej povinnosti
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov,

c) v pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH bude fakturovat cenu diela podla ust. ¢l. VI ods. 2 tejto
zmluvy ako cenu celkom. Zaroven zhotovitel na faktdru uvedie text: ,neplatca DPH".

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory bude jej

nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v ¢l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné naklady
a vSetky naklady suvisiace s uskutoénenim predmetu zmluvy, najma naklady na vybudovanie,
prevadzku, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska a vypratanie a vycCistenie priestorov priamo
dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukoneni stavebnych prac vratane nakladov spojenych
s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok ViIL.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitefa, po
odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 4 €l. V. tejto zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej
preukazatelného doru€enia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. I. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy neposkytuje
zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel vrati faktaru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti, resp. bude obsahovat
nespravne Udaje. Nova lehota splatnosti faktury zadina plynut po doru€eni novej opravenej faktury
objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. |. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture priloZit poloZkovity supis vykonanych dodavok a prac, vystaveny

v sulade s nasledovnymi poZiadavkami:

— poloZky supisu vykonanych prac musia byt‘ v sulade s poloZzkami prac uvedenymi v rozpocte,
pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom v sulade
s rozpoctom, ktory je su€astou tejto zmluvy. V pripade, Ze doSlo k zmene mnoZstiev vykonanych
prac upravenych dodatkom k tejto zmluve, musia byt' “upravené” prace vykadzané na supise
vykonanych prac v sulade s dodatkom k tejto zmluve;

— sUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac a
dodavok v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIILI.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu képiu tejto zmluvy ako aj jej priloh,
pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou. Povereni
zamestnanci objednavatela budu mat pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v pracovnom ¢ase
pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory bol
vypracovany za ucelom realizacie diela podfa tejto zmluvy, oznami tato zmluvna strana zistenu chybu
alebo vadu okamzite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. Miroslav Kajhak

mobil:

e-mail:

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Igor Vargosko
tel.:
e-mail:

Objednavatel je povinny preskolit a oboznamit’ pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela
s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*) a ochrany pred
poziarmi (dalej ,OPP“) platnymi v Case vykonavania diela podla charakteru prace. O preSkoleni
a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny zaznam, v ktorom budu
vlastnoruéné podpisy presSkolenych zamestnancov zhotovitela.

Objednavatel je povinny zhotovitefa informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na pracovisku
(stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia a o
postupe v pripade poziaru.

Nebezpectenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je zhotovitel
povinny znasat’ do doby zapisnicného odovzdania celého diela zhotovitelom podla tejto zmluvy.
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Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac podla tejto
zmluvy a s podkladmi uvedenymi v ods. 1 €l. IV tejto zmluvy.

Pri nakladani s odpadom je zhotovitel povinny postupovat v sulade s ust. § 13 pism. a), b) zak. ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zak. €. 79/2015 Z. z.“) t. j. ulozit alebo ponechat odpad na mieste na to uréenom, zneSkodnit
odpad alebo zhodnotit odpad len v sulade s uvedenym zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. €. 79/2015 Z. z. odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat ustanovenia § 25
zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny odovzdat
resp. s nim nakladat' v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s nalezZitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informéacii vocli tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela bezodkladne vydcistit' pouzivané pozemné komunikacie,
v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie diela
podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osdb. Zhotovitel zodpoveda za
Skodu spdsobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa
vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat' len vo vyznacenom
priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpe it dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predloZit' objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budu
vykonavat' prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladov o odbornej spdsobilosti
zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 508/2009
Z.z.5).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov a v
plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.) a zékon
€. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na
useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznalit' priestor so zvySenym nebezpe€enstvom vhodnymi vystraznymi
oznaCeniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri
zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok objednavatela ani
riadny chod prace objednavatela. Vzhfadom na charakter diela zhotovitel zabezpeci stavenisko tak, aby
nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval
riadny chod prevadzky.

Zhotovitelfovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonéeni diela podfa tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky a iné)
dotknuty stavebnou €innost'ou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené v projektovej
dokumentacii, neboli vyznaené a ani mu ich objednavatel inak dodato&ne neoznamil najneskér do dna
podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V. tejto zmluvy.
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Zhotovitefl je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materidly v kvalite a v sulade
s platnymi STN, ON, platnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat svojim subdodavatelom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funk&nost inzinierskych sieti poCas doby realizacie diela. V pripade
poSkodenia inzinierskych sieti poas jeho &innosti je zhotovitel povinny zabezpedit ich opravu na
vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi a
majetku tretich osdb, spbdsobené poruSenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa na
UCely tejto zmluvy povaZzuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli
objednavatelovi uloZzené po vy&erpani opravnych prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil
zhotovitelovi uplatfiovat v prisluSsnych konaniach v3etky dostupné navrhy, opravné prostriedky a
namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit' dielo vyluéne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej prilohami,

pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na I. akost’ stanovenu prisluSnymi zavaznymi i smernymi STN, pricom za |. akost
zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne
pouzitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj pravne spdsobilé na uzivanie v zmysle
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo zabezpedené riadne a nerusené uzivanie
zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo zakonnu zaruéna dobu,

b) so vSetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci a
protipoZiarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materialy, €asti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitefom
alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové, |. akostnej kvality,
bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je urCené a na taky ucel, na ktory maju byt
pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia,
ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avsak su kvalitativne v 1.
akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na zhotovenie diela iba vtedy, ak povodne stanovené
materialy, €asti, komponenty a zariadenia v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy
ukon¢enu vyrobu, o ¢om je zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len
v takomto pripade alen po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné
strany uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit’ na realizaciu
diela takéto materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost' zhotovitela za pripadné vady a
nedostatky takto zhotoveného diela v3ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani diela podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny zabezpedit a odovzdat naslednu pisomnu

dokumentaciu:

— atesty a certifikaty od dodanych materialov,

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného ur€enia, s uvedenim nazvu stavby, s podpisom
a peciatkou stavbyveduceho a oznacenim kategorie (€isla) odpadu,

—  SD v 1 vyhotoveni.

Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace uzivaniu a

nie je pripravené k odovzdaniu

Clanok X.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik (dalej len ,SD*) o dodavkach
a pracach, ktoré vykonava, az do dna zapisni¢éného odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné Udaje:

—  Cas zaCiatku a skon¢enia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zu€asthujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitefa sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni odo dha zapisu.

Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie pripadnych
dodatkov k tejto zmluve.

SD je vedeny v 3 vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha képia
zostava objednavatelovi.
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Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 60 mesiacov. Na vyrobky
a zariadenia s vlastnymi z&ruénymi listami sa zéruka vztahuje podla ur€enia vyrobcu. Zaruéna doba
diela zac&ina plynut dfiom riadneho zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela objednavatefovi podla
tejto zmluvy. Pre vylau€enie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy a v3etkych jej prilohach
pouziva pojem ,zaruC¢na doba“ mysli sa tym vSeobecna zaruéna doba podla prvej vety tohto odseku
zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne nevyplyva nieco iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi pravnymi
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat, ato bez zbyto€ného odkladu, po ich zisteni
najneskér vSak do dna kedy uplynie posledny defi konca zaruénej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaru€nej dobe bezodkladne odstranit, najneskér v8ak do 30 dni, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat a povinnost
zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po€as zaruénej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatocnej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Zze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela
zistené pocas zaru€nej doby odstrariovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutu jeho ¢innostou pocas realizacie diela podla tejto
zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzZivani objednavatela a ich vybaveni a zariadeni. Po zisteni
Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po spOsobeni Skody objednavatelovi
a nasledne bez zbyto€ného odkladu uviest vec, zariadenie alebo vybavenie do pévodného stavu. Pri
uplnom zni€eni je zhotovitel povinny zni€enu vec, zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou
toho istého typu, druhu a akosti. Pri ur€ovani vySky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny
poskodenej veci, zariadenia alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, Ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje skutoény
rozsah pozadovanych prac objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora objednavatelovi
vznikne v suvislosti s vadnym zhotovenim diela.

Clanok XII.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s ukonenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine v zmysle ods. 2 €l. V. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade ome&kania objednavatela s Uhradou opravnene vystavenej a riadne doru€enej faktury oproti
lehote jej splatnosti podla ods. 2 ¢&lanku VII. tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny uctovat
objednéavatelovi Urok z omeskania vo vySke 0,1 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty def omeskania az
do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ods. 1 ¢lanku V. zmluvy, je objednavatel opravneny uétovat mu zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meSkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine,
uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania
a vadu a nedorobok, az do dria riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.



V pripade, ak zhotovitel porusi akukofvek inu povinnost v zmysle tejto zmluvy, na ktoru sa nevztahuje
osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany zhotovitefa vo vySke 200,00EUR za kazdé jednotlivé nesplnenie povinnosti. Tuto
zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XiIl.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri podstathom

poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla zavinenim

druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie povinnosti budu

povazovat’

a) poruSenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z dovodov pre okamzité odstupenie od zmluvy uvedeny
v ods. 2 alebo 3 tohto &lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podfa €l. V. ods. 1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a
objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na strane zhotovitela,

c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi objednavatela,

d) zhotovitel sa dostane do omeSkania s realizaciou diela,

e) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo inej
osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

f) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objedndvatelovi vzniké Skoda alebo hrozi vznik
Skody,

g) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové v&as alebo nebude vykonané riadne,

h) zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokon&ené riadne alebo vcas.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel neposkytne
zhotovitelovi suc€innost ani v dodato¢ne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel vopred vyzZiadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim dévodu, pre
ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dria doruéenia
odstupenia vypratat' a vydistit’ stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Stu¢asne
je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbytoéného odkladu splnit akykolvek
odbvodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postipenia niektorej
subdodavky alebo ochrany Zivota alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpe&nost pri realizacii diela.

V pripade ukon&enia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych
dni odo dfia skon&enia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plneni tejto
zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené alebo pre neho
uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny
urobit v lehote podla ods. 5 tohto &lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vy$Siu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€éasnému vykonaniu diela, ktora nie je
zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v &ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vysSej moci, je tato
zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej strane a
Specifikovat povinnosti, ktoré neméze plinit z dévodu vy$8ej moci. Ozndmenie musi byt podané pisomne
a bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni po tom, €o zmluvna strana ziskala vedomost



o prekazke vysSej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla v
predmetnom oznameni, a to po€as doby trvania prekazky tvoriacej vy3Siu moc.

Zmluvna strana, ktord nemohla plnit' svoje povinnosti z dévodu prekazky vyssSej moci, je povinna s
prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie dosledkov pdsobenia
prekazky vys$sej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla zmluvy, a to najma vyvinat
potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou
vy$8ej moci.

Bezodkladne po skon&eni trvania prekazky vys$8ej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka branila
v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skon&enie jej trvania.

Cl. XV
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel mdze pri plneni zmluvy o dielo uzatvarat subdodavatelské zmluvy za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve o dielo. Tym nie je dotknutéd zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy
vsulade s § 41 ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani a zhotovitel je povinny odovzdavat
objednavatefovi plnenie sdm, na svoju zodpovednost v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

Zoznam subdodavatelov s ich identifikanymi udajmi v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika&né &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo, predmet subdodavky, podiel plnenia subdodavky z celkovej ceny predmetu ako aj
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy o dielo ako Priloha €. 3.

K zmene subdodavatela méze dbjst len po odsuhlaseni objednavatela. Zhotovitel je povinny najneskor
5 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne
oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov pdévodného
aj nového subdodavatefa, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatefov).

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZzené
na zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze subdodavatelia
podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie vztahujuce sa na plnenie
tejto zmluvy a budu mat potrebné opravnenia a osvedc&enia potrebné k plneniu predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi dodatkami, pokial
tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter tejto zmluvy,
ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti u€innosti stavaju jej nedelitelnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania z dévodov

uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka, ze Cast’
predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast’ predmetu zmluvy, ktoru nie je potrebné k
jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v &l. IV tejto
zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, av8ak nie je zahrnuta v tejto zmluve,
poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitefa nie je mozna z ekonomickych alebo
technickych dovodov, pricom ide najmd o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a zmena zhotovitela spésobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni nalezitej
starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny vo vySke podla platného
rozpoctového cennika.

Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo diia zistenia skuto€nosti uvedenych v ods. 2 tohto
¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloZiek, Specifikaciu a ceny k odsuhlaseniu.
AZ po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavri dodatok k tejto zmluve.
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Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit dodatkom k tejto zmluve aj vtedy, ak
hodnota vSetkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej v €l. VI ods. 1
tejto zmluvy, priCom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut finanény limit podla § 5 zakona
0 verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide 0 zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a ¢) tohto ¢lanku tejto zmluvy, hodnota
vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pédvodnej zmluvnej ceny.

Tato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, ak:

a) nastane neolakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia z
dbévodov:
aa) vzniku skuto&nosti definovanych ako vy$sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatefa,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitefom, za podmienky,
Ze tento zhotovitel spifa pévodne uréené podmienky udasti a je pravnym nastupcom pévodného
zhotovitela v désledku jeho reorganizacie, vratane zlu€enia a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, technického dozoru, zmena ¢isla bankového Gctu a pod.).

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akeékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v
tejto zmluve a jej prilohach, avdak kvalitativhe adekvatne poziadavkam zmluvy a jej priloh, mézu
byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pdvodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach
maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukon&enu vyrobu, o ¢om zhotovitel' predloZi objednavatelovi
vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, ze pévodné rieSenie sa pocas plnenie
zmluvy ukaze ako realizane nevyhovujuce a novo navrhované materialy budu kvalitativne
adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) a c) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo
strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého moéze
zhotovitel pouzit' na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost' zhotovitela za
pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vS§ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
VLASTNICKE PRAVO

Nebezpecfenstvo Skody na diele a na veciach pouzitych na zhotovenie diela az do doby upiného
odovzdania celého diela objednavatelovi znasa v zmysle &l. VIl ods. 6 tejto zmluvy zhotovitel.
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechddza na objednavatefa okamihom jeho odovzdania
a prevzatia.

Clanok XVIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost odo dfa
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v na webovom sidle objednavatefla.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo nevymahatelnym,
nema tato skuto€nost vplyv na platnost a vymahatefnost’ zostavajucej Casti tejto zmluvy. V takomto
pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo nevymahatefné ustanovenia tejto zmluvy
novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi, ktoré budu mat’ o najbliz8i pravny vyznam a ucinok
ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu riesit

hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto neddjde k urovnaniu
sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu SR.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o0 zmenach vo vSetkych skutoénostiach,
ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy, najma
zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencnej adresy.
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5. Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto zmluvy, sa
vyhotovia v pisomnej podobe.

6. Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy su zmluvné strany opravnené odosielat’ a prijimat’ elektronickymi
prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne nie je uvedené inak. Na
tento ucel su zmluvné strany povinné vyuzivat e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.

7. VSetky pisomnosti tykajuce sa platnosti alebo u€innosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny musia byt
doru€ované vyhradne postou ako doporucena zasielka alebo osobne.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu zaloZeného touto
zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie ndhrady $kody, uplatnenie Uroku z omeskania alebo odstupenie
od tejto zmluvy) sa budu povazovat za doru€ené aj v pripade, ak sa doporuena zasielka adresovana
na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu
odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za doruc¢enu driom, ked bola
odosielatelovi listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

9. Akékolvek pisomnost doru€ovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou prostrednictvom
elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru¢enu druhej zmluvnej strane dfiom, kedy zmluvna
strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslanim
potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca zmluvna strana je povinna dorucit
odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48 hodin, inak sa bude takyto email
povazovat za nedoruéeny.

10. Tdto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne ¢iselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

11. Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise objednavatel
dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho za
dostatocne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vliastnoru¢ne podpisali.

13. Prilohy: .

Priloha €. 1 Specifikacia a rozsah dodavok a prac (vykaz vymer)
Priloha €. 2 Dohoda o podmienkach zabezpelenia bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci na
pracovisku (stavenisku)
Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov
Za zhotovitela: Za objednavatefla:
V Gedi dna 15.03.2022 V KosSiciach dna 22.3.2022
,Podpisané” »,Podpisané”

Ing. Marian Kropuch Ing. FrantiSek Ténai, MBA

povereny vykonom technického starosta

veduceho oblasti Vychod
na zaklade plnej moci

»,Podpisané”

Ing. Jan Lietava
ekonomicky veduci oblasti Vychod
na zéklade pInej moci
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Priloha ¢. 1

Specifikacia a rozsah dodavok a prac
(zhotovitel vioZi rozpocet)
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Priloha ¢. 2

DOHODA
o podmienkach zabezpeéenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorend v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - ObcCianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Obchodné meno: Miestny urad — mestska cast’ Kosice Sever
Sidlo: Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Ing. FrantiS8ek Ténai, MBA — starosta

ICO: 00 690 929

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Branislav Lukag, Ing. Jarmila Povazanova,
Viera Nadaska, konatelia spolo€nosti

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK 2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobo€ka zahraniénej banky

Cislo Ggtu (IBAN):

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri OS Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 991/B
Osoby opravnené konat a rokovat v mene Zhotovitela vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod

b) technickych: Ing. Michal Vojéek, veduci OTU oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod

c) realizanych: Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod
Ing. Miroslav Kajiak, stavbyveduci

(dalej len ,zhotovitel®)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poZiarmi (dalej
,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,Oprava povrchu spevnenej
obsluznej plochy pre motorové vozidla na ul. Hlinkova v KoSiciach uzatvorenej medzi objednavatefom
a zhotovitelom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou sucastou.

CL.3
VSeobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny najma:
a) za dodrziavanie vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona
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€. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak. ¢. 124/2006 Z. z.*) ust. zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej , zak. ¢. 314/2001 Z. z.“) a ostatnych suvisiacich
predpisov, ako aj bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho
majetku;

za kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov a fyzickych osdb/
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych &innosti pre objednavatela;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatelov s predpismi
0 BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak. ¢. 314/2001 Z. z.
svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpeCnost aochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov podla
predpisov 0 BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a
prostriedky osobného zabezpecenia proti padu (dalej ,O0PP®) podla platnych pravnych predpisov
o OOPP;

za pracovné urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov a nebezpeénych latok
pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade jednorazového vstupu stavebnych
mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za
preukazatelné oboznamenie tychto subdodavatelov srizikami na pracovisku (stavenisku),
s podmienkami bezpe¢ného pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami vykonu ich &innosti
zarovefn za preukazatelné informovanie objednavatela o vykonavani tychto innosti. Zhotovitel je
povinny koordinovat’ ich &innost tak, aby nebola ohrozena bezpeénost osbb a majetku.

Cl4
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred zaCatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktori
budu vykonavat prace na zhotovovanom diele azabezpeCit vtermine dohodnutom
s objednavatefom uc€ast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatelov na vstupnom
oboznameni a pouceni zoblasti BOZP a OPP uobjednavatefla (na z&klade e-mailovej
komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spdsobilosti zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov na vykon ¢&innosti s vy88im rizikom vzmysle § 16 aprilohy & 1a) k zak.
€. 124/2006 Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam zo $kolenia a oboznamovania svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom
BOZP a OPP; predlozit objednavatelovi zoznam nebezpeénych latok, ktoré bude pri svojich
Cinnostiach pouzivat a skladovat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich
pouzivania a skladovania; elektronicky poskytnut karty bezpecnostnych udajov k pouzivanym
a skladovanym nebezpecnym latkam, pricom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouzivania;

c) zistit nebezpefenstva a ohrozenia z &innosti, ktoré bude v priestoroch ana pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat posudenie rizik na vykonavané &innosti podla ust. § 6 ods.
1 pism. c¢) zak. &. 124/2006 Z. z., bezpelné pracovné postupy, pritom zohfadnit' vSetky hladiska,
ktoré mbzu viest k pracovnym Urazom alebo inym poSkodeniam zdravia z prace u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatela, zamestnancov objednavatela, uviest opatrenia na
eliminaciu rizik, posudenie rizik predlozit objednavatelovi;

d) predlozit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. €. 147/2013 Z. z.%).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych
internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

b) na poZiadanie objednavatela predlozit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych prehliadok a
odbornych skusok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov umiestnenych a pouzivanych
na mieste vykonu prace u objednavatefla;

c) dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok, zakaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku) objednavatela, zakaz
prinasania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko)
objednavatefla;
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d) pri vykone pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouZivani vertikélnej
komunikacie, t. j. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna plosina)
dodrziavat ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

e) zabezpedit, aby vSetky pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska boli v bezchybnom
technickom stave, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami bezpeéne
zmontované, upravovaneg, uvedené do prevadzky alebo demontované vyhradne osobou s plathym
osved€enim leSenara;

f)  zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpe&eny v sulade s
platnymi predpismi a presvedcit sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov;

g) Vv suvislosti s C¢innostami spojenymi so zvy8enym nebezpecenstvom vzniku poziaru dodrziavat’ ust.
vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov (dalej ,vyhl. & 121/2002
Z.z.*) v plnom rozsahu, zabezpedit a dodrziavat podmienky protipoZiarnej bezpe&nosti, za ktorych
sa mébze cCinnost vykonavat v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov, prislusnych
technickych noriem a poziadaviek objednavatefla;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon ¢innosti s rizikom vzniku poziaru minimalne 3 pracovné
dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zacatim Cinnosti s rizikom vzniku poziaru uréit potrebny pocet zamestnancov pre zriadenie
protipoziarnej asistenénej hliadky, zabezpedit absolvovanie odbornej pripravy protipozZiarnej
asistenénej hliadky svojim technikom PO a vsulade s vyhl. & 121/2002 Z.z. poziadat
objednavatela o povolenie na vykon tychto Cinnosti;

j)  zabezpedit kontrolu miesta vykonu &innosti s rizikom poZiaru, kontrolu pracoviska a prifahlych
priestorov v priebehu vykonu ¢innosti, pri preruSeni a po ich skon€eni do uplynutia doby, po¢as
ktorej hrozi nebezpeenstvo vzniku poziaru.

ClL.5
Zasady zabezpecenia spolo€nych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia tlohy
na spoloénom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze mdze byt ohrozena ich bezpecnost
alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatefov a tychto osbb pri prevencii, priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
koordinacia Cinnosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnutd. Dohoda ur€i, kto z nich je
povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia zamestnancov na spolo&nom
pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel ajeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia dlohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného ohrozenia,
preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na
vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je zhotovitel povinny
poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom a zastupcom zamestnancov pre bezpelnost
a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

CL6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajsich priestoroch
objednavatela;

c) dodrziavat bezpecnost premavky na vnatornych a vonkajSich komunikaciach objednavatela;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecénosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych aodbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objedndvatela zalat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpedené v zmysle platnych a a€innych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na urenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch objednavatela,
pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené pristupové komunikacie;

g) udrziavat vy&lenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade s bezpeénostnymi,
poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP a OPP pri
pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za oblast
BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom pri
prevzati pracoviska (staveniska);
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j) uskladiiovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne urgil
objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpecit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela, vratane
fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela spolu so zhotovitelom; pri
zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach, elektromontaznych pracach alebo
elektroin$talacnych pracach na diele je zhotovitel povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami
s viditelnym oznacenim obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej asti vesty. Reflexné
vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak to ostatné OOPP neumozriuju (napr. pri zvara¢skych
pracach), alebo ak pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na
elektrickej instalacii pod napéatim alebo pri praci vo vyske pri pouZziti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

[) zabezpecit oznaenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom zhotovitela;

m) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela ajeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoZnosti a preukazy podla osobitnych predpisov, tieto doklady
je kazdy zamestnanec zhotovitefa, prip. jeho subdodavatefov povinny predlozit v pripade
vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii, zaistit
umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek, zaistit bezpecny
prechod pre chodcov, pripadne zabezpedit bezpe&né ohradenie pracoviska (staveniska) po celej
jeho dizke az do doby ukong&enia tychto prac a jeho spatné uvedenie do bezpe&ného stavu (v zmysle
projektovej dokumentacie a platnych a a€innych pravnych predpisov);

0) po ukonéeni prac uviest vietky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zabradlia) do
pbvodného stavu;

p) zabezpecit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonéeni realizacie diela a uviest pracovisko
(stavenisko) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za¢atim prac alebo do stavu podla
projektu, v pripade, Ze boli na ffiom boli vykonané zmeny. V uvedenej suvislosti méze byt
zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude vyplatena az po vypratani
pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do objednavatelom pozadovaného stavu;

q) vykonavat prace takym spbsobom, aby nebola spésobena Skoda na majetku objednavatela alebo
tretich osob;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej dokumentcii,
v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych suvisiacich dokumentoch
a platnych a uc€innych pravnych predpisoch.

CL7
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpelenstva av pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia Zivota

alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne hrozbu
vzniku takéhoto nebezpecéenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty oséb alebo spdsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit tuto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla moZnosti
upozornit v8etky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpedenstvom ohrozené;

c) zabezpedit potrebné opatrenia, aby nedoS$lo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia a podla
moznosti podielat’ sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruSeni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku Urazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatefa a sledovania

urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urCit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie avzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit' si oznamovaciu povinnost podla
ust. § 17 zak. ¢&. 124/2006 Z. z. vodi prislusnym Stdtnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit' aj objednavatelovi (vedicemu useku alebo referentovi BOZP, PO a CO),
s ciefom zabezpe it objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zarover v kazdej pracovnej skupine
zabezpecit dostatocny pocet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitefa o vykonanie dychovej skusky pri

kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov

zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na zabezpecenie krvnej skusky

v pripade pozitivneho vysledku znasa zhotovitel.
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Cl.8
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a ucinnych pravnych predpisov a poZiadaviek
objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich
subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to najma za dodrZiavanie zakona €.
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov, zak. & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak.
€. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouZité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vSetky zlozky zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivo¢ichy) budu hygienicky
nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, zieraviny do pddy,
podzemnych a povrchovych vad, toxickych alebo nebezpecénych plynov do ovzdusia) pri vykone &innosti
alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a postupy na dekontaminaciu
znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpecit' jej vykonanie vlastnymi urenymi prostriedkami
a dohodnut spbsob nahlasenia uniku uvedenych latok objednavatefovi, s uvedenim ich druhu
a mnozstva.

CLo
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto skutoénost
upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny nariadit preruSenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za Skodu
vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla tejto dohody

ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 €, ak nie je v tejto dohode uvedené inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody v rozsahu

prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt zakazany

vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na preSetrenie

prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitela, objednavatefl
natrvalo zakaZe zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela
a zaroven bude voc&i zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00 EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivna dychova skuska),
méze byt vykonana krvna skuSka, priCom krvna skuSka musi byt zabezpedena veducim
zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania dychovej skusky,
naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo skusky na
pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami objednavatela, alebo
sa odmietne podrobit odberu krvi €i lekarskemu vySetreniu za u€elom zistenia pozitia alkoholickych
napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo svojvolne opusti pracovisko v Case
vykondvania tejto skudky, povaZuje sa to za pozitivnu skiudku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism.
a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatel je opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné €innosti zhotovitela
do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto preruSeni prace
musi byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu preru$enia
prac, ako aj dal8ie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie predpisov

v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty alebo inych

sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov,

zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spésobenu uhradenim uvedenej sankcie, a to

v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
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V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi $kodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl.10
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami a ustanoveniami v nej
obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a ucinnost dfiom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy podla ¢l. 2
tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla &l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu irozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, ¢i fyzickym
natlakom, dohoda vyjadruje ich volu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

Za zhotovitela:

V Gedi dna 15.03.2022

,Podpisané“

Ing. Marian Kropuch

povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod

na zaklade plnej moci

»,Podpisané”

Ing. Jan Lietava
ekonomicky veduci oblasti Vychod
na zéklade plnej moci
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Za objednavatela:

V Kosiciach dfia 22.03.2022

,Podpisané“

Ing. FrantiSek Ténai, MBA
starosta



